

違算の概要について

令和8年5月13日に入札中止を行った出島処理場放流管等閉塞その他工事（8-1）の違算の概要については、下記のとおりです。

記

案件番号	2026100006001
工事名	出島処理場放流管等閉塞その他工事（8-1）
中止理由	歩掛に誤りがあったため。
違算の概要	歩掛の適用誤りによる違算
内容	薬液注入工の注入設備据付・解体工（車上）において、トラック損料（注入時）を計上していなかったため、過小に積算していた。
問合せ先	環境局環境施設部土木整備担当 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 電話番号（082）504-2215

以上