
設計書・仕様書等の質疑に対する回答 
 
 

業務名 一般国道２号（海老山）歩道改良工事（８－１） 

課 名 佐伯区農林建設部地域整備課 

質疑事項 回  答 

 

①生コンクリート材料単価について夜間割増計

上有で積算してよろしいでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

②生コンクリート夜間打設時のプラントの稼働

費用計上は変更契約の対象でしょうか。 

 

③ 車 止 め 設 置 （ 固 定 式 ） 鋼 管 STK400 φ

76.3(3.2)W1000H700 １箇所当たりの単価が

８２，７９２円とありますが基礎砕石及び基

礎コンクリートを含む単価でしょうか。 

 

  

①自由勾配側溝工、現場打ち集水桝、ヒューム管、歩

車道境界ブロック、地先境界ブロックにおいて、生

コンクリートの材料費（夜間割増）が計上されてい

ませんでした。 

 

なお、入札を一旦停止し、修正後、再開します。 

入札の手続きの再開については、ホームページで

お知らせします。 

 

②契約後、別途協議してください。 

 

 

③全て含まれた単価です。 

 

 


