
 

正 誤 表 

工 事 名 桜台公園ほか２公園遊具改築工事 

工事担当課 東区建設部地域整備課 

公 告 日 令和８年６月 ５日（金） 

修正箇所 
修正内容 

備考 
誤 正 

設計書（設計図書２） 

週休２日補正 
補正なし 

補正あり 

完全週休２日（土日） 
 

 



経　費　項　目 入　　力　　情　　報

◆主たる工種 09：公園工事

◆施工地域・工事場所区分 1：市街地

◆現場環境改善費計上区分 0：計上しない

◆緊急工事による補正 0：補正しない

◆前払金支出割合 5：35％を超える場合

◆契約保証の方法 2：金銭的保証

◆週休２日補正 0：補正なし

◆ICT補正 0：補正なし

◆消費税率 10.00％

◆間接労務費・工場管理費計上区分

◆適用年版 令和08年05月

◆単価採用地区 東区

◆施工箇所点在対象　設計書番号 工事件名

26-2-31-115-3-I51-1-00-00 桜台公園ほか２公園遊具改築工事（桜台公園）

26-2-31-115-3-I52-1-00-00 桜台公園ほか２公園遊具改築工事（長伝寺公園・鶴が台公園）

◆一般管理費調整（施工箇所点在） 調整無し

経　 費　 内　 訳　 根　 拠　 表　　[　 経費情報　 ]
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 本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

広島市

誤



経　費　項　目 入　　力　　情　　報

◆主たる工種 09：公園工事

◆施工地域・工事場所区分 1：市街地

◆現場環境改善費計上区分 0：計上しない

◆緊急工事による補正 0：補正しない

◆前払金支出割合 5：35％を超える場合

◆契約保証の方法 2：金銭的保証

◆週休２日補正 C：補正あり 完全週休２日(土日)

◆ICT補正 0：補正なし

◆消費税率 10.00％

◆間接労務費・工場管理費計上区分

◆適用年版 令和08年05月

◆単価採用地区 東区

◆施工箇所点在対象　設計書番号 工事件名

26-2-31-115-3-I51-1-00-00 桜台公園ほか２公園遊具改築工事（桜台公園）

26-2-31-115-3-I52-1-00-00 桜台公園ほか２公園遊具改築工事（長伝寺公園・鶴が台公園）

◆一般管理費調整（施工箇所点在） 調整無し

経　 費　 内　 訳　 根　 拠　 表　　[　 経費情報　 ]
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 本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

広島市

正


