

違算の概要について

令和8年8月19日に入札中止を行った安佐北4区76号線道路改良工事（8－1）の違算の概要については下記のとおりです。

記

案件番号	2026100303001
工事名	安佐北4区76号線道路改良工事（8－1）
中止理由	数量に誤りがあったため
違算の概要	コンクリート張工におけるコンクリート設計量の誤りによる違算
内容	第0009号 明細書 法面工 コンクリート張工のコンクリート打設工（張コンクリート工）におけるコンクリート設計量について、100㎡あたりの数量を入力すべきところ、誤って施工数量を直接入力し、過小に積算した。
問い合わせ先	安佐北区役所農林建設部地域整備課 広島市安佐北区可部四丁目13番13号 電話番号（082）819－3947