

違算の概要について

令和８年　９月１１日に入札中止を行った「主要地方道広島湯来線（大曲工区）道路防災工事（８－２）」の違算の概要については下記のとおりです。

記

案件番号	2026100377001
工事名	主要地方道広島湯来線（大曲工区）道路防災工事（８－２）
中止理由	歩掛の適用に誤りがあったため
違算の概要	経費・単価の補正の誤りによる違算
内容	・週休２日補正の適用に誤りがあったため、過小に積算した。
問い合わせ先	安佐南区役所農林建設部地域整備課 広島市安佐南区古市一丁目３３番１４号 電話番号（０８２）８３１－４９６０