

正 誤 表

工 事 名	上西峠水路改良工事（８－１）			
工事担当課	佐伯区農林建設部農林課			
公 告 日	令和８年９月１１日			
番号	修正箇所	修正内容		備考
		誤	正	
	（第００１５号明細書） 仮設工 水替工 ・暗渠排水管 暗渠排水管 1m 当りの損料率	暗渠排水管単価（1m） ×1.2（誤った損料率）	暗渠排水管単価（1m） ×0.2（損料率）	別紙１、２

第 0015 号 明細書 仮設工
水替工

1 式

(上段 : 前 回 下段 : 今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管					
J01=据付・撤去, J02=波状管, J03=200～400mm, J04=継手材料費要, J05=その他規格, J07=全て計上	86	m			φ 300
ポンプ設置・撤去費					
	1	箇所			
縮切排水工ポンプ運転工（発動発電機）					
J01=常時排水, J02=0以上～120未満, J03=全揚程10m	47	日			
合 計					

第 0015 号 明細書

仮設工
水替工

1 式

(上段 : 前 回 下段 : 今 回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管					
J01=据付・撤去, J02=波状管, J03=200～400mm, J04=継手材料費要, J05=その他規格, J07=全て計上	86	m			φ 300
ポンプ設置・撤去費					
	1	箇所			
締切排水工ポンプ運転工（発動発電機）					
J01=常時排水, J02=0以上～120未満, J03=全揚程10m	47	日			
合 計					

積算参考資料

（この資料は、入札参加者の的確な見積りに資するために、発注者が用いた積算資料を参考として提示するもので、請負契約上拘束力を生じるものではなく、誤謬または契約後の条件変化による場合を除き、契約上の変更対象となりません。）

提 示 項 目	提 示 事 項						
週休2日関係	別紙 1 のとおり						
見積単価	見積単価については、別添「見積単価一覧表」のとおり。単価は週休 2 日工事の補正がかかる前の単価である。 「見積単価一覧表」の資源区分『労務費』は週休 2 日工事の補正がかかる単価である。それ以外の資源区分については、週休 2 日工事の補正がかからない単価である。						
諸経費関係	<table><tr><td>工種</td><td>施工地域・工事場所区分</td><td>その他補正</td></tr><tr><td>河川工事</td><td>補正なし</td><td>完全週休 2 日 (土日)</td></tr></table>	工種	施工地域・工事場所区分	その他補正	河川工事	補正なし	完全週休 2 日 (土日)
工種	施工地域・工事場所区分	その他補正					
河川工事	補正なし	完全週休 2 日 (土日)					
仮設関係	別添「仮設図【参考図】」のとおり <u>仮設工水替工暗渠排水管については、損料率 0.2 を見込んでいる</u>						
その他	殻運搬（人力積込）は、広島市の「令和 2 年度（令和 2 年 8 月版）土木工事標準積算基準書」						