
訂正公告 

令和８年１０月１５日 

 

 令和８年１０月１３日付けで公告した「一般国道４８８号護岸補修工事（８－１）」について、下記のとおり訂正します。 

 

広島市長 松井 一實 

記 

入札公告の表中 

「 

 

」 

を 

「 

 

」 

に改める。 

工 事 概 要 

護岸補修工事 

 施工延長 約２１メートル 

 法覆護岸工 約４７平方メートル 

 道路土工、法覆護岸工、根固め工、仮設工 各一式 

※ 詳細は設計図及び仕様書等（以下、「設計図等」という。）のとおり 

会社の施工実績 

平成２３年４月１日以降に元請として完成・引渡しが完了した、次の工事実績を有すること。 

 ・面積が２３平方メートル以上の法覆護岸工を施工した工事 

ただし、共同企業体の構成員としての施工実績は、出資割合が２０パーセント以上のもの

に限る。 

工 事 概 要 

護岸補修工事 

 施工延長 約２１メートル 

 法覆護岸工 約１１８平方メートル 

 道路土工、法覆護岸工、根固め工、仮設工 各一式 

※ 詳細は設計図及び仕様書等（以下、「設計図等」という。）のとおり 

会社の施工実績 

平成２３年４月１日以降に元請として完成・引渡しが完了した、次の工事実績を有すること。 

 ・面積が５９平方メートル以上の法覆護岸工を施工した工事 

ただし、共同企業体の構成員としての施工実績は、出資割合が２０パーセント以上のもの

に限る。 


