違算の概要について

令和８年１１月１９日に入札中止を行った「一般県道今井田緑井線道路防災工事（８－１）」の違算の概要については下記のとおりです。

記

案件番号	2026100530001
工事名	一般県道今井田緑井線道路防災工事（８－１）
中止理由	歩掛の適用に誤りがあったため
違算の概要	経費の対象額の誤りによる違算
内容	・共通仮設費率分を算定する対象額に誤りがあった。
問い合わせ先	安佐南区役所農林建設部地域整備課 広島市安佐南区古市一丁目３３番１４号 電話番号（０８２）８３１－４９６１