

広島広域公園清掃場所・清掃面積

別表5-1

【共用区域】

陸上競技場

No.1

清掃対象場所	清掃区分	床材	作業内容	作業回数	1年当たり作業日数	清掃面積又は数量	備考
玄関ホール (2Fエントランスホール)	日常清掃	弾性床材	床を掃く(防塵)	1/日	309日	489.60 m ²	表示面積は、床の面積
			床を拭く	1/日	309日	489.60 m ²	
			什器・備品類を拭く	1/日	309日	489.60 m ²	
			扉・ガラスドアを拭く	1/日	309日	16.60 m ²	
廊下 エレベーターホール (1Fメモリアルホール) (1F廊下) (1Fエントランスホール) (1Fホール) (1F無料休憩所) (2F・3Fエレベーターホール) (2F廊下) (2Fホール) (4F東ホール) (5F廊下) (5Fホール)	定期清掃	弾性床材	床を表面洗浄(部分洗浄・ワックス掛け)する	5/年	5日	489.60 m ²	
			床を剥離洗浄する	1/年	1日	489.60 m ²	
		弾性床材	床を掃く(防塵)	1/週	52日	1,783.15 m ²	
			床を拭く	1/週	52日	1,783.15 m ²	
		カーペット	カーペットを防塵する	3/週	156日	380.70 m ²	
			カーペットのしみ取り・補修を行う	3/週	156日	380.70 m ²	
		弾性床材	吸殻・紙屑の処理と容器を清掃する	3/週	156日	2,163.85 m ²	表示面積は、床の面積
			床を表面洗浄(部分洗浄・ワックス掛け)する	5/年	5日	1,783.15 m ²	
			床を剥離洗浄する	1/年	1日	1,783.15 m ²	
			カーペット床のドライ清掃	9/年	9日	380.70 m ²	
		カーペット	カーペット床の洗浄	3/年	3日	380.70 m ²	
			扉・ガラスドアを拭く	1/月	12日	27.72 m ²	

清掃対象場所	清掃区分	床材	作業内容	作業回数	1年当たり 作業日数	清掃面積 又は数量	備考
階段	定期清掃	弾性床材	床を掃く(防塵)	1/週	52日	870ア	各階の階段の数
			床を拭く	1/週	52日	870ア	〃
			手摺りの清掃	1/週	52日	870ア	
トイレ・洗面所 (男子便所) (女子便所) (身障者便所) 1F～2F	定期清掃	弾性床材	床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け)する	5/年	5日	870ア	各階の階段の数
			床を剥離洗浄する	1/年	1日	870ア	〃
			床を掃く(防塵)	2/週	104日	241.66 m ²	
			床を拭く	2/週	104日	241.66 m ²	
			吸殻・紙屑・汚物の処理と容器の清掃	2/週	104日	36 個	
			衛生陶器を清掃する	2/週	104日	83 基	
トイレ・洗面所 (男子便所) (女子便所) (身障者便所) 3F～5F	定期清掃	陶磁器タイル	洗面台、鏡を清掃する	2/週	104日	31 台	
			トイレットペーパー、水石鹸を補充	2/週	104日	16 所	
			床を洗剤洗いする	1/月	12日	241.66 m ²	
			扉を拭く	1/週	52日	10 枚	
			床を掃く(防塵)	1/週	52日	647.88 m ²	
			床を拭く	1/週	52日	647.88 m ²	
トイレ・洗面所 (男子便所) (女子便所) (身障者便所) 3F～5F	定期清掃	陶磁器タイル	吸殻・紙屑・汚物の処理と容器の清掃	1/週	52日	68 個	
			衛生陶器を清掃する	1/週	52日	157 基	
			洗面台、鏡を清掃する	1/週	52日	61 台	
			トイレットペーパー、水石鹸を補充	1/週	52日	14 所	
			床を洗剤洗いする	1/月	12日	647.88 m ²	
			扉を拭く	1/週	52日	10 枚	

清掃対象場所	清掃区分	床材	作業内容	作業回数	1年当たり 作業日数	清掃面積 又は数量	備考
トイレ・洗面所 (男子便所) (女子便所) バックスタンド	定期 清掃	陶磁器タイル	床を掃く(防塵)	1/月	12日	839.60 m ²	
			床を拭く	1/月	12日	839.60 m ²	
			吸殻・紙屑・汚物の処理と容器の清掃	1/月	12日	78 個	
			衛生陶器を清掃する	1/月	12日	168 基	
湯沸室	定期 清掃	陶磁器タイル	洗面台、鏡を清掃する	1/月	12日	58 台	
			トイレトペーパー、水石鹸を補充	1/月	12日	8 所	
		弾性床材	床を洗剤洗いする	1/月	12日	839.60 m ²	
シャワールーム	定期 清掃	弾性床材	床を掃く(防塵)	1/週	52日	29.65 m ²	
			床を拭く	1/週	52日	29.65 m ²	
			洗面台、鏡を清掃する	2/週	104日	3 台	
			シャワー室の清掃	2/週	104日	37 基	
更衣室	定期 清掃	弾性床材	床を掃く(防塵)	2/週	104日	498.44 m ²	
			床を拭く	2/週	104日	498.44 m ²	
			床を表面洗浄(部分洗浄・フックス掛け)する	11/年	11日	498.44 m ²	
			床を剥離洗浄する	1/年	1日	498.44 m ²	
エレベーター	定期 清掃	弾性床材	扉を拭く	1/週	52日	5 枚	
			床を掃く(防塵)	1/月	12日	2 基	エレベーターの数
			床を拭く	1/月	12日	2 基	〃

清掃対象場所	清掃区分	床材	作業内容	作業回数	1年当たり 作業日数	清掃面積 又は数量	備考
観覧席 メインスタンド	定期清掃	コンクリート	床を掃く(防塵)	2/月	24日	8,029.80 m ²	
			観覧席を拭く	2/月	24日	8,029.08 m ²	
観覧席 バックスタンド	定期清掃	コンクリート	床を高圧洗浄する	2/年	2日	8,029.08 m ²	
			床を掃く(防塵)	6/年	6日	15,450.58 m ²	
駐車場・車路 (コンコース、車寄せ)	定期清掃	コンクリート	観覧席を拭く	6/年	6日	15,450.58 m ²	
			床を高圧洗浄する	1/年	1日	15,450.58 m ²	
建物の外周・犬走り (3Fコンコース) (バックスタンド通路、タッグアウト)	定期清掃	コンクリート	拾い掃き、排水口(溝)の清掃を行う	1/週	52日	11,361.00 m ²	
			拾い掃きする	1/週	52日	2,902.65 m ²	
建物の外周・犬走り (屋外バック通路)	定期清掃	石材、アスファルト	拾い掃きする	1/月	12日	5,558.00 m ²	
			拾い掃きする	6/年	6日	76.00 m ²	
屋上・バルコニー (4F貴賓席)	定期清掃	ウレタン舗装	床を表面洗浄する	2/月	24日	519.10 m ²	
			拾い掃きする	1/週	52日	519.10 m ²	
トレーニングルーム	定期清掃	ウレタン舗装	床を掃く(防塵)	1/週	52日	1,294.00 m ²	
			床を拭く	1/週	52日	1,294.00 m ²	
会議室 (2F競技運営室) (2F会議室) (5F控室)	定期清掃	弾性床材	床を表面洗浄(部分洗浄・ワックス掛け)する	5/年	5日	1,294.00 m ²	
			床を剥離洗浄する	1/年	1日	1,294.00 m ²	
(5F消防詰所、警備詰所、 オペレーションルーム、 司令室、放送室、写真判 定室)			机上清掃	1/週	52日	127.98 m ²	机158台

清掃対象場所	清掃区分	床材	作業内容	作業回数	1年当たり 作業日数	清掃面積 又は数量	備考
役員室 (2F応接室)	定期清掃	カーペット	カーペットを防塵する	1/週	52日	35.88 m ²	表示面積は、床の面積
			カーペットのしみ取り・補修を行う	1/週	52日	35.88 m ²	
			机上清掃	1/週	52日	35.88 m ²	
			カーペット床のドライ清掃	9/年	9日	35.88 m ²	
			カーペット床の洗浄	3/年	3日	35.88 m ²	
役員室 (4F貴賓室) (4F控室) (4F前室) (4F西ホール)	定期清掃	カーペット	カーペットを防塵する	1/月	12日	154.24 m ²	表示面積は、床の面積
			カーペットのしみ取り・補修を行う	1/月	12日	154.24 m ²	
			吸殻・紙屑の処理と容器を清掃する	1/月	12日	154.24 m ²	
			机上清掃	1/月	12日	154.24 m ²	
事務室 (管理事務室) (医務室) (管理更衣室)	定期清掃	弾性床材	床を表面洗浄(部分洗浄・ワックス掛け)する	5/年	5日	283.81 m ²	
			床を剥離洗浄する	1/年	1日	283.81 m ²	
器具庫	定期清掃	コンクリート	床を掃く(防塵)	4/年	4日	620.20 m ²	

【その他】

広島広域公園清掃場所・清掃面積

陸上競技場 No.6

清掃対象場所	清掃区分	床材	作業内容	作業回数	1年当たり 作業日数	清掃面積 又は数量	備考
ガラス	定期 清掃	ガラス	窓ガラス清掃	3/年	3日	1,310.20 m ²	

広島広域公園清掃場所・清掃面積

別表5-2

【共用区域】

第一球技場 No.1

清掃対象場所	清掃区分	床材	作業内容	作業回数	1年当たり作業日数	清掃面積又は数量	備考	
廊下 エレベーターホール (1Fホール) (1F廊下) (2Fホール) (2F廊下) (3Fホール) (3F廊下) (4F廊下) (5F廊下) (6F廊下)	定期清掃	弾性床材	床を掃く(防塵)	1/週	52日	1,143.88 m ²		
		陶磁器タイル	床を拭く	1/週	52日	1,143.88 m ²		
			吸殻・紙屑の処理と容器を清掃する	1/週	52日	1,143.88 m ²	表示面積は、床の面積	
		弾性床材	床を表面洗浄(部分洗浄・ワックス掛け)する	5/年	5日	1,143.88 m ²		
			床を剥離洗浄する	1/年	1日	1,143.88 m ²		
			扉・ガラスドアを拭く	1/月	12日	28.80 m ²		
		陶磁器タイル	床を洗剤洗いをする	5/年	5日	294.40 m ²		
		階段	定期清掃	弾性床材	床を掃く(防塵)	1/週	52日	8フロア
陶磁器タイル	床を拭く			1/週	52日	8フロア	"	
	手摺りの清掃			1/週	52日	8フロア		
弾性床材	床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け)する			5/年	5日	6フロア	各階の階段の数	
	床を剥離洗浄する			1/年	1日	6フロア	"	
陶磁器タイル	床を洗剤洗いをする			5/年	5日	2フロア		

清掃対象場所	清掃区分	床材	作業内容	作業回数	1年当たり 作業日数	清掃面積 又は数量	備考		
トイレ・洗面所 (男子便所) (女子便所) (身障者便所) 1F～6F バックスタント観客用	定期 清掃	陶磁器タイル	床を掃く(防塵)	1/週	52日	615.40 m ²			
			床を拭く	1/週	52日	615.40 m ²			
		陶磁器タイル	定期 清掃	吸殻・紙屑・汚物の処理と容器の清掃	1/週	52日	77 個		
				衛生陶器を清掃する	1/週	52日	158 基		
				洗面台、鏡を清掃する	1/週	52日	80 台		
				トイレトペーパー、水石鹸を補充	1/週	52日	32 所		
				床を洗剤洗いする	1/月	12日	615.40 m ²		
				扉を拭く	1/週	52日	14 枚		
		湯沸室	定期 清掃	弾性床材	床を掃く(防塵)	1/週	52日	25.20 m ²	
					床を拭く	1/週	52日	25.20 m ²	
シャワールーム	定期 清掃	弾性床材	洗面台、鏡を清掃する	1/週	52日	12 台			
			シャワールームの清掃	1/週	52日	22 基			
			床を掃く(防塵)	1/週	52日	275.41 m ²			
			床を拭く	1/週	52日	275.41 m ²			
更衣室 (選手控室) (審判控室)	定期 清掃	弾性床材	床を表面洗浄(部分洗浄・ワックス掛け)する	11/年	11日	275.41 m ²			
			床を剥離洗浄する	1/年	1日	275.41 m ²			
			扉を拭く	1/週	52日	6 枚			

清掃対象場所	清掃区分	床材	作業内容	作業回数	1年当たり 作業日数	清掃面積 又は数量	備考
エレベーター	定期 清掃	弾性床材	床を掃く(防塵)	1/月	12日	1基	エレベーターの数
観覧席	定期 清掃	コンクリート	床を拭く	1/月	12日	1基	〃
			床を掃く(防塵)	1/週	52日	2,100.00 m ²	
		観覧席を拭く	1/週	52日	2,100.00 m ²		
駐車場・車路 (コンコース、車寄せ)	定期 清掃	コンクリート	床を高圧洗浄する	2/年	2日	2,100.00 m ²	
			拾い掃き、排水口(溝)の清掃を行う	1/週	52日	2,749.00 m ²	
会議室 (1F医務室) (1Fトビック室) (1Fインタビュー室) (1F本部役員室) (2F会議室) (4F記者室) (4F記者控室)	定期 清掃	弾性床材	床を掃く(防塵)	1/週	52日	498.22 m ²	
			床を拭く	1/週	52日	498.22 m ²	
			床を表面洗浄(部分洗浄・ワックス掛け)する	5/年	5日	498.22 m ²	
			床を剥離洗浄する	1/年	1日	498.22 m ²	
			机上清掃	1/週	52日	48.60 m ²	机60台
会議室 (1F放送室) (6F実況室) (6F放送室) (6F司令室)	定期 清掃	カーペット	カーペットを防塵する	1/週	52日	130.66 m ²	
			カーペットのしみ取り・補修を行う	1/週	52日	130.66 m ²	
			カーペット床のドライ清掃	9/年	9日	130.66 m ²	
			カーペット床の洗浄	3/年	3日	130.66 m ²	
			机上清掃	1/週	52日	6.48 m ²	机8台

広島広域公園清掃場所・清掃面積

【専用区域】

清掃対象場所	清掃区分	床材	作業内容	作業回数	1年当たり作業日数	清掃面積又は数量	備考
役員室 (5F貴賓室) (5F控室)	定期清掃	カーペット	カーペットを防塵する	6/年	6日	74.72 m ²	
			カーペットのしみ取り・補修を行う	6/年	6日	74.72 m ²	
			吸殻・紙屑の処理と容器を清掃する 机上清掃	6/年	6日	74.72 m ²	表示面積は、床の面積
事務室 (1F事務室) (3F事務室)	定期清掃	弾性床材	床を表面洗浄(部分洗浄・ワックス掛け)する	5/年	5日	170.90 m ²	
			床を剥離洗浄する	1/年	1日	170.90 m ²	
器具庫	定期清掃	弾性床材	床を掃く(防塵)	4/年	4日	185.62 m ²	

【その他】

清掃対象場所	清掃区分	床材	作業内容	作業回数	1年当たり作業日数	清掃面積又は数量	備考
ガラス	定期清掃	ガラス	窓ガラス清掃	3/年	3日	456.60 m ²	
ダッグアウト	定期清掃	コンクリート	拾い掃きをする	1/週	52日	460.80 m ²	
3F入場券売場	定期清掃	弾性床材	床を表面洗浄(部分洗浄・ワックス掛け)する 床を剥離洗浄する	5/年 1/年	5日 1日	8.28 m ² 8.28 m ²	

広島広域公園清掃場所・清掃面積

別表5-3

【共用区域】

第二球技場 No.1

清掃対象場所	清掃区分	床材	作業内容	作業回数	1年当たり 作業日数	清掃面積 又は数量	備考
玄関ホール (2Fホール)	定期 清掃	陶磁器タイル	床を掃く(防塵)	1/週	52日	86.78 m ²	
			床を拭く	1/週	52日	86.78 m ²	
		陶磁器タイル	吸殻・紙屑の処理と容器を清掃する	1/週	52日	86.78 m ²	表示面積は、床の面積
			什器・備品類を拭く	1/週	52日	86.78 m ²	〃
			扉・ガラスドアを拭く	1/週	52日	14.40 m ²	
			床を洗剤洗いする	5/年	5日	86.78 m ²	
廊下 ホール (1Fホール) (1F廊下) (2F廊下) (3F廊下) (4F廊下)	定期 清掃	陶磁器タイル	床を掃く(防塵)	1/週	52日	545.31 m ²	
			床を拭く	1/週	52日	545.31 m ²	
		弾性床材	吸殻・紙屑の処理と容器を清掃する	1/週	52日	545.31 m ²	表示面積は、床の面積
			床を表面洗浄(部分洗浄・ワックス掛け)する	5/年	5日	545.31 m ²	
			床を剥離洗浄する	1/年	1日	545.31 m ²	
			扉・ガラスドアを拭く	1/月	12日	10.64 m ²	

清掃対象場所	清掃区分	床材	作業内容	作業回数	1年当たり 作業日数	清掃面積 又は数量	備考
階段	定期 清掃	弾性床材	床を掃く(防塵)	1/週	52日	6フロア	各階の階段の数
			床を拭く	1/週	52日	6フロア	"
			手摺りの清掃	1/週	52日	6フロア	
トイレ・洗面所 (男子便所) (女子便所) (身障者便所) 1F~4F	定期 清掃	陶磁器タイル	床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け)する	5/年	5日	6フロア	各階の階段の数
			床を剥離洗浄する	1/年	1日	6フロア	"
			床を掃く(防塵)	1/週	52日	308.85 m ²	
			床を拭く	1/週	52日	308.85 m ²	
			吸殻・紙屑・汚物の処理と容器の清掃	1/週	52日	40 個	
			衛生陶器を清掃する	1/週	52日	70 基	
湯沸室	定期 清掃	陶磁器タイル	洗面台、鏡を清掃する	1/週	52日	38 台	
			トイレットペーパー、水石鹸を補充	1/週	52日	19 所	
			床を洗剤洗いする	1/月	12日	308.85 m ²	
シャワーーム	定期 清掃	弾性床材	扉を拭く	1/週	52日	6 枚	
			床を掃く(防塵)	1/週	52日	21.97 m ²	
			床を拭く	1/週	52日	21.97 m ²	
シャワーーム	定期 清掃		洗面台、鏡を清掃する	1/週	52日	6 台	
			シャワーームの清掃	1/週	52日	22 基	

清掃対象場所	清掃区分	床材	作業内容	作業回数	1年当たり 作業日数	清掃面積 又は数量	備考
更衣室 (選手控室) (審判控室)	定期清掃	弾性床材	床を掃く(防塵)	1/週	52日	191.58 m ²	
			床を拭く	1/週	52日	191.58 m ²	
			床を表面洗浄(部分洗浄・ワックス掛け)する	11/年	11日	191.58 m ²	
			床を剥離洗浄する	1/年	1日	191.58 m ²	
			扉を拭く	1/週	52日	6枚	
観覧席	定期清掃	コンクリート	床を掃く(防塵)	1/週	52日	840.00 m ²	
			観覧席を拭く	1/週	52日	840.00 m ²	
グラウンド (ダッグアウト) (周辺通路)	定期清掃	コンクリート	床を高压洗浄する	2/年	2日	840.00 m ²	
			拾い掃き、排水口(溝)の清掃を行う	1/月	12日	11,150.00 m ²	
会議室 (1F会議室) (1F医務室) (1Fトレーニング室) (1F本部役員室)	定期清掃	弾性床材	床を掃く(防塵)	1/週	52日	167.38 m ²	
			床を拭く	1/週	52日	167.38 m ²	
			床を表面洗浄(部分洗浄・ワックス掛け)する	5/年	5日	167.38 m ²	
			床を剥離洗浄する	1/年	1日	167.38 m ²	
			机上清掃	1/週	52日	20.25 m ²	机25台
会議室 (1F放送室) (4F司令室) (4F放送室) (4F予備室) (4Fオペレーションルーム)	定期清掃	カーペット	カーペットを防塵する	1/週	52日	120.59 m ²	
			カーペットのしみ取り・補修を行う	1/週	52日	120.59 m ²	
			机上清掃	1/週	52日	3.24 m ²	机4台
			カーペット床のドライ清掃	9/年	9日	120.59 m ²	
			カーペット床の洗浄	3/年	3日	120.59 m ²	

【専用区域】

広島広域公園清掃場所・清掃面積

第二球技場

No.4

清掃対象場所	清掃区分	床材	作業内容	作業回数	1年当たり 作業日数	清掃面積 又は数量	備考
役員室 (3F貴賓室) (3F貴賓控室、控室)	定期 清掃	カーペット	カーペットを防塵する	6/年	6日	100.94 m ²	
			カーペットのしみ取り・補修を行う	6/年	6日	100.94 m ²	
			吸殻・紙屑の処理と容器を清掃する 机上清掃	6/年	6日	100.94 m ²	表示面積は、床の面積 〃
事務室 (2F事務室)	定期 清掃	弾性床材	床を表面洗浄(部分洗浄・ワックス掛け)する	5/年	5日	32.16 m ²	
			床を剥離洗浄する	1/年	1日	32.16 m ²	
器具庫	定期 清掃	コンクリート	床を掃く(防塵)	2/年	2日	90.28 m ²	

【その他】

清掃対象場所	清掃区分	床材	作業内容	作業回数	1年当たり 作業日数	清掃面積 又は数量	備考
ガラス	定期 清掃	ガラス	窓ガラス清掃	3/年	3日	360.60 m ²	

広島広域公園清掃場所・清掃面積

別表5-4

【共用区域】

テニスコート No.1

清掃対象場所	清掃区分	床材	作業内容	作業回数	1年当たり作業日数	清掃面積又は数量	備考	
玄関ホール (エントランスホール)	日常清掃	陶磁器タイル	床を掃く(防塵)	1/日	313日	313.72 m ²		
			床を拭く	1/日	313日	313.72 m ²		
		陶磁器タイル	吸殻・紙屑の処理と容器を清掃する	1/日	313日	313.72 m ²	表示面積は、床の面積	
			什器・備品類を拭く	1/日	313日	313.72 m ²	〃	
			扉・ガラスドアを拭く	1/日	313日	16.60 m ²		
			床を洗剤洗いする	5/年	5日	313.72 m ²		
廊下 エレベーターホール (1F通路) (1F身障者スロープ) (2F廊下) (2F売店・喫煙コーナー) (2Fインフォメーション) (屋内テニスコート風防室及び出入口) (屋内テニスコート回廊、控えスペース通路)	日常清掃	陶磁器タイル	床を掃く(防塵)	1/日	313日	2,398.34 m ²		
			床を拭く	1/日	313日	2,398.34 m ²		
	弾性床材	吸殻・紙屑の処理と容器を清掃する	1/日	313日	2,398.34 m ²	表示面積は、床の面積		
		床を表面洗浄(部分洗浄・ワックス掛け)する	5/年	5日	2,398.34 m ²			
		床を剥離洗浄する	1/年	1日	2,398.34 m ²			
		扉・ガラスドアを拭く	1/月	12日	27.72 m ²			
	階段	定期清掃	陶磁器タイル	床を掃く(防塵)	1/週	52日	4フロア	各階の階段の数
				床を拭く	1/週	52日	4フロア	〃
			弾性床材	手摺りの清掃	1/週	52日	4フロア	
				床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け)する	5/年	5日	4フロア	各階の階段の数
床を剥離洗浄する				1/年	1日	4フロア	〃	

広島広域公園清掃場所・清掃面積

【共用区域】	清掃対象場所	清掃区分	床材	作業内容	作業回数	1年当たり 作業日数	清掃面積 又は数量	備考			
トイレ・洗面所 (男子便所) (女子便所) (身障者便所) 1F~4F 屋外トイレ		日常清掃	陶磁器タイル	床を掃く(防塵)	1/日	313日	478.82 m ²				
				床を拭く	1/日	313日	478.82 m ²				
			吸殻・紙屑・汚物の処理と容器の清掃 衛生陶器を清掃する 洗面台、鏡を清掃する トイレトーパー、水石鹸を補充	1/日	313日	26 個					
				1/日	313日	86 基					
				1/日	313日	47 台					
				1/日	313日	15 所					
				1/月	12日	478.82 m ²					
				1/週	52日	7 枚					
			湯沸室		日常清掃	弾性床材	床を掃く(防塵)	1/週	52日	6.78 m ²	
							床を拭く	1/週	52日	6.78 m ²	
洗面台、鏡を清掃する	1/日	313日					6 台				
シャワールームの清掃	1/日	313日					15 基				
更衣室		日常清掃	弾性床材	床を掃く(防塵)	1/日	313日	127.06 m ²				
				床を拭く	1/日	313日	127.06 m ²				
				床を表面洗浄(部分洗浄・ワックス掛け)する	11/年	11日	127.06 m ²				
				床を剥離洗浄する	1/年	1日	127.06 m ²				
				扉を拭く	1/週	52日	6 枚				
				床を掃く(防塵)	1/月	12日	3,486.72 m ²				
観覧席 (センターコート) (サブコート)		定期清掃	コンクリート	観覧席を拭く	1/月	12日	3,486.72 m ²				
				床を高圧洗浄する	4/年	4日	3,486.72 m ²				

清掃対象場所	清掃区分	床材	作業内容	作業回数	1年当たり 作業日数	清掃面積 又は数量	備考
テニスコート	定期 清掃	弾性床材	拾い掃き、排水口(溝)の清掃を行う	1/月	12日	18,449.88 m ²	
会議室 (1F会議室) (1F医務室) (1Fトレーニング室) (1F審判控室1) (1Fカメラ室、技術役員控 室、記録本部室、競技運 営本部室) (1F控室・マッサージ室)	定期 清掃	弾性床材	床を掃く(防塵)	1/週	52日	656.14 m ²	
			床を拭く	1/週	52日	656.14 m ²	
			床を表面洗浄(部分洗浄・ワックス掛け)する	5/年	5日	656.14 m ²	
			床を剥離洗浄する	1/年	1日	656.14 m ²	
会議室 (3F運営室) (3Fアナウンサーブース) (3F放送ブース)	定期 清掃	カーペット	カーペットを防塵する	1/月	12日	73.08 m ²	
			カーペットのしみ取り・補修を行う	1/月	12日	73.08 m ²	
			カーペット床のドライ清掃	9/年	9日	73.08 m ²	
			カーペット床の洗浄	3/年	3日	73.08 m ²	
駐車場・車路	定期 清掃	コンクリート	拾い掃き、排水口(溝)の清掃を行う	1/月	12日	2,050.00 m ²	
建物の外周・犬走り (1F外部コンコース、2F通路・広 場、2F売店・券売所前デッキ、 センターコート東側外部階段) (屋内テニスコート外部通路・ スロープ)	定期 清掃	石材、アスファルト	拾い掃きする	1/週	52日	9,881.83 m ²	

広島広域公園清掃場所・清掃面積

【専用区域】

清掃対象場所	清掃区分	床材	作業内容	作業回数	1年当たり作業日数	清掃面積又は数量	備考
役員室 (1F貴賓室)	定期清掃	カーペット	カーペットを防塵する	1/月	12日	210.63 m ²	
			カーペットのしみ取り・補修を行う	1/月	12日	210.63 m ²	
(1F貴賓控室、前室等)	定期清掃		吸殻・紙屑の処理と容器を清掃する	1/月	12日	210.63 m ²	表示面積は、床の面積
			机上清掃	1/月	12日	210.63 m ²	〃
事務室 (1F事務室)	定期清掃	弾性床材	床を表面洗浄(部分洗浄・ワックス掛け)する	5/年	5日	143.93 m ²	
			床を剥離洗浄する	1/年	1日	143.93 m ²	
(1F応接室)							

【その他】

清掃対象場所	清掃区分	床材	作業内容	作業回数	1年当たり作業日数	清掃面積又は数量	備考
ガラス	定期清掃	ガラス	窓ガラス清掃	3/年	3日	385.06 m ²	