
正誤表 

工事名 あさひが丘南第二公園ほか１２公園遊具設置その他工事 

工事担当課 安佐北区役所農林建設部維持管理課 

公告日 令和５年１０月２４日 

番号 修正箇所 

修正内容 

備考 

誤 正 

１ 

設計書：あさひが丘南第二公園ほ
か１２公園遊具設置その他工事 

（経費内訳根拠表） 

・経費項目（施工地域・工事場所
区分） 

・入力情報（誤） 

「４：補正なし」 

・入力情報（正） 

「１：市街地」 

別紙１ 



経　費　項　目 入　　力　　情　　報

◆主たる工種 09：公園工事

◆施工地域・工事場所区分 4：補正なし

◆現場環境改善費計上区分 0：計上しない

◆緊急工事による補正 0：補正しない

◆前払金支出割合 5：35％を超える場合

◆契約保証の方法 2：金銭的保証

◆週休２日補正 3：補正あり(4週8休以上)

◆ICT補正 0：補正なし

◆消費税率 10.00％

◆間接労務費・工場管理費計上区分

◆適用年版 令和05年09月

◆単価採用地区 安佐北

◆施工箇所点在対象　設計書番号 工事件名

23-6-31-105-4-002-1-00-00 あさひが丘南第二公園ほか４公園遊具設置その他工事

23-6-31-105-4-003-1-00-00 虹山南公園遊具設置その他工事

23-6-31-105-4-004-1-00-00 三入南第一公園ほか２公園遊具設置その他工事

23-6-31-105-4-005-1-00-00 可部東第一公園ほか１公園遊具設置その他工事

23-6-31-105-4-006-1-00-00 西山公園ほか１公園遊具設置その他工事

◆一般管理費調整（施工箇所点在） 調整無し

経　 費　 内　 訳　 根　 拠　 表　　[　 経費情報　 ]

 23-6-31-105-4-001-1-00  - 1 -

 本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

広島市

誤



経　費　項　目 入　　力　　情　　報

◆主たる工種 09：公園工事

◆施工地域・工事場所区分 1：市街地

◆現場環境改善費計上区分 0：計上しない

◆緊急工事による補正 0：補正しない

◆前払金支出割合 5：35％を超える場合

◆契約保証の方法 2：金銭的保証

◆週休２日補正 3：補正あり(4週8休以上)

◆ICT補正 0：補正なし

◆消費税率 10.00％

◆間接労務費・工場管理費計上区分

◆適用年版 令和05年09月

◆単価採用地区 安佐北

◆施工箇所点在対象　設計書番号 工事件名

23-6-31-105-4-002-1-00-00 あさひが丘南第二公園ほか４公園遊具設置その他工事

23-6-31-105-4-003-1-00-00 虹山南公園遊具設置その他工事

23-6-31-105-4-004-1-00-00 三入南第一公園ほか２公園遊具設置その他工事

23-6-31-105-4-005-1-00-00 可部東第一公園ほか１公園遊具設置その他工事

23-6-31-105-4-006-1-00-00 西山公園ほか１公園遊具設置その他工事

◆一般管理費調整（施工箇所点在） 調整無し

経　 費　 内　 訳　 根　 拠　 表　　[　 経費情報　 ]

 23-6-31-105-4-001-1-00  - 1 -

 本設計書の施工条件は積算参考のために
表示するもので契約書では削除します。

広島市

正


