

## 違算の概要について

令和6年8月9日に入札中止を行った尾長東三丁目2地区急傾斜地崩壊防止工事の違算の概要については下記のとおりです。

### 記

案件番号	2024100251001
工事名	尾長東三丁目2地区急傾斜地崩壊防止工事
中止理由	材料単価に誤りがあったため
違算の概要	単価の誤りによる違算
内容	縞鋼板について、材料と加工費を含む単価の採用をすべきところ材料のみの単価を採用していた。
問い合わせ先	東区役所建設部地域整備課 広島市東区東蟹屋町9番38号 電話番号(082)568-7749