

安佐南区スポーツセンター No.1

【共用区域】

| 清掃対象場所 | 清掃区分 | 床材 | 作業内容 | 作業回数 | 1年あたり 作業日数 | 清掃面積 又は数量 | 備考 |
|---|------|-----------------------|-----------------------|------|---------------|--------------|-----------|
| 玄関ホール (1Fロビー) | 日常清掃 | 弾性床材 | 床を掃く(防塵) | 1/日 | 311日 | 406.85㎡ | |
| | | | 床を拭く | 1/日 | 311日 | 406.85㎡ | |
| 廊下 エレベーターホール (1F廊下) (2F廊下) (2Fラウンジ) (スロープ) 階段 | 定期清掃 | 弾性床材 | 吸殻・紙屑の処理と容器の清掃をする | 1/日 | 311日 | 406.85㎡ | 表示面積は床の面積 |
| | | | 什器・備品類を拭く | 1/日 | 311日 | 406.85㎡ | 表示面積は床の面積 |
| | 定期清掃 | 弾性床材 | 扉・ガラスドアを拭く | 1/日 | 311日 | 10.80㎡ | |
| | | | 床を表面洗浄(部分洗浄・ワックス掛け)する | 4/年 | 4日 | 406.85㎡ | |
| | 日常清掃 | 石材 弾性床材 | 床を剥離洗浄する | 1/年 | 1日 | 406.85㎡ | |
| | | | 床を掃く(防塵) | 1/日 | 311日 | 781.32㎡ | |
| | 定期清掃 | 弾性床材 | 床を拭く | 1/日 | 311日 | 781.32㎡ | |
| | | | 吸殻・紙屑の処理と容器の清掃をする | 1/日 | 311日 | 781.32㎡ | 表示面積は床の面積 |
| | 日常清掃 | 弾性床材 | 床を表面洗浄(部分洗浄・ワックス掛け)する | 4/年 | 4日 | 781.32㎡ | |
| | | | 床を剥離洗浄する | 1/年 | 1日 | 781.32㎡ | |
| 階段 | 日常清掃 | 弾性床材 | 扉・ガラスドアを拭く | 1/月 | 12日 | 22.30㎡ | |
| | | | 床を掃く(防塵) | 1/日 | 311日 | 4フロア | 各階の階段の数 |
| 定期清掃 | 弾性床材 | 床を拭く | 1/日 | 311日 | 4フロア | 各階の階段の数 | |
| | | 手摺りの清掃 | 1/日 | 311日 | 4フロア | | |
| 定期清掃 | 弾性床材 | 床を表面洗浄(部分洗浄・ワックス掛け)する | 4/年 | 4日 | 4フロア | 各階の階段の数 | |
| | | 床を剥離洗浄する | 1/年 | 1日 | 4フロア | 各階の階段の数 | |

安佐南区スポーツセンター No. 2

【共用区域】

| 清掃対象場所 | 清掃区分 | 床材 | 作業内容 | 作業回数 | 1年あたり 作業日数 | 清掃面積 又は数量 | 備考 | |
|---|--------------------------------|--------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|---------|----------|
| トイレ・洗面所 (男子便所) (女子便所) (身障者便所) 1F～2F 屋外 | 日常清掃 | 陶磁器タイル | 床を掃く(防塵) | 1/日 | 311日 | 177.12㎡ | | |
| | | | 床を拭く | 1/日 | 311日 | 177.12㎡ | | |
| | 吸殻・紙屑・汚物の処理と容器の清掃 衛生陶器を清掃する | 1/日 | | 洗面台、鏡を清掃する | 1/日 | 311日 | 19個 | |
| | | | | トイレトペーパー、水石鹸を補充 | 1/日 | 311日 | 24台 | |
| | | | | 床を洗剤洗いする | 1/月 | 12日 | 177.12㎡ | |
| | | | | 扉を拭く | 1/週 | 52日 | 7枚 | |
| | | | | 床を掃く(防塵) | 1/月 | 12日 | 1基 | エレベーターの数 |
| | | | | 床を拭く | 1/月 | 12日 | 1基 | エレベーターの数 |
| | エレベーター | 日常清掃 | 陶磁器タイル | 腰・足洗い場・シャワー室の清掃 | 1/日 | 311日 | 26基 | |
| | | | | 床を掃く(防塵) | 1/日 | 311日 | 342.61㎡ | |
| 床を拭く | | | | 1/日 | 311日 | 342.61㎡ | | |
| 洗面台、鏡を清掃する | | | | 1/日 | 311日 | 16台 | | |
| 更衣室 | 定期清掃 | 弾性床材 | 床を洗剤洗いする(プール以外) | 1/月 | 12日 | 228.41㎡ | | |
| | | | 床を洗剤洗いする(プール) | 2/月 | 24日 | 114.20㎡ | | |
| | | | 扉を拭く | 1/週 | 52日 | 12枚 | | |

安佐南区スポーツセンター No. 3

【共用区域】

| 清掃対象場所 | 清掃区分 | 床材 | 作業内容 | 作業回数 | 1年あたり 作業日数 | 清掃面積 又は数量 | 備考 |
|---------|------|--------|-----------------------|------|---------------|--------------|----|
| 体育室 | 定期清掃 | 木製床材 | 床を掃く(防塵) | 3/週 | 156日 | 2,227.54㎡ | |
| | | | 床を拭く | 3/週 | 156日 | 2,227.54㎡ | |
| | | | 床にドレッシングオイル等をかける | 6/年 | 6日 | 2,227.54㎡ | |
| トレーニング室 | 定期清掃 | 弾性床材 | 床を表面洗浄(部分洗浄・ワックス掛け)する | 4/年 | 4日 | 380.10㎡ | |
| | | | 床を剥離洗浄する | 1/年 | 1日 | 380.10㎡ | |
| | | | 床を掃く(防塵) | 3/週 | 156日 | 502.41㎡ | |
| 柔・剣道場 | 定期清掃 | 木製床材 | 床を拭く | 3/週 | 156日 | 502.41㎡ | |
| | | | 畳を掃く(防塵) | 1/週 | 52日 | 34.00㎡ | |
| | | | 床を表面洗浄(部分洗浄・ワックス掛け)する | 5/年 | 5日 | 502.41㎡ | |
| 観覧席 | 定期清掃 | 弾性床材 | 床を剥離洗浄する | 1/年 | 1日 | 502.41㎡ | |
| | | | 床を掃く(防塵) | 1/週 | 52日 | 818.00㎡ | |
| | | | 観覧席を拭く | 1/週 | 52日 | 818.00㎡ | |
| 会議室 | 定期清掃 | カーペット | 床を表面洗浄(部分洗浄・ワックス掛け)する | 4/年 | 4日 | 818.00㎡ | |
| | | | 床を剥離洗浄する | 1/年 | 1日 | 818.00㎡ | |
| | | | カーペットを除塵する | 1/週 | 52日 | 70.20㎡ | |
| 駐車場・車路 | 定期清掃 | コンクリート | カーペットのしみ取り・補修を行う | 1/週 | 52日 | 70.20㎡ | |
| | | | 拾い掃き、排水口(溝)の清掃を行う | 3/週 | 156日 | 3,606.00㎡ | |

安佐南区スポーツセンター No. 4

【共用区域】

| 清掃対象場所 | 清掃区分 | 床 材 | 作業内容 | 作業回数 | 1年あたり 作業日数 | 清掃面積 又は数量 | 備 考 |
|------------------------|------|-----------|----------------|------|---------------|--------------|-----|
| 建物の外周・犬走り (玄関前ピロティ) | 日常清掃 | 石材、アスファルト | 拾い掃きする | 1/日 | 311日 | 1,221.00㎡ | |
| バルコニー | 定期清掃 | 陶磁器タイル | 拾い掃きする(6月及び8月) | 2/年 | 2日 | 86.28㎡ | |

安佐南区スポーツセンター No. 5

【専用区域】

| 清掃対象場所 | 清掃区分 | 床材 | 作業内容 | 作業回数 | 1年あたり 作業日数 | 清掃面積 又は数量 | 備考 |
|---|------|------|---------------------|------|---------------|--------------|----|
| 事務室 (事務室) (保健室) (プール監視室) (指導員室) | 定期清掃 | 弾性床材 | 床を表面洗浄(部分・ワックス掛け)する | 4/年 | 4日 | 131.93㎡ | |
| | | | 床を剥離洗浄する | 1/年 | 1日 | 131.93㎡ | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 器具庫 | 定期清掃 | 弾性床材 | 床を掃く(防塵) | 4/年 | 4日 | 345.96㎡ | |

【その他】

| 清掃対象場所 | 清掃区分 | 床材 | 作業内容 | 作業回数 | 1年あたり 作業日数 | 清掃面積 又は数量 | 備考 |
|--------|------|-----|--------|------|---------------|--------------|-----------|
| ガラス | 定期清掃 | ガラス | 窓ガラス清掃 | 2/年 | 2日 | 926.00㎡ | 高所は年1回とする |