

安芸区スポーツセンター No.1

【共用区域】

清掃対象場所	清掃区分	床材	作業内容	作業回数	1年あたり 作業日数	清掃面積 又は数量	備考
玄関ホール (1Fロビー)	日常清掃	弾性床材	床を掃く(防塵)	1/日	311日	270.52㎡	
			床を拭く	1/日	311日	270.52㎡	
			吸殻・紙屑の処理と容器の清掃をする	1/日	311日	270.52㎡	表示面積は床の面積
			什器・備品類を拭く	1/日	311日	270.52㎡	表示面積は床の面積
廊下 エレベーターホール (1F廊下) (2F廊下) (地下ホール) (2Fホール)	定期清掃	弾性床材	扉・ガラスドアを拭く	1/日	311日	13.28㎡	
			床を表面洗浄(部分洗浄・ワックス掛け)する	4/年	4日	270.52㎡	
			床を剥離洗浄する	1/年	1日	270.52㎡	
			床を掃く(防塵)	1/日	311日	513.56㎡	
階段	日常清掃	石材	床を拭く	1/日	311日	513.56㎡	
			吸殻・紙屑の処理と容器の清掃をする	1/日	311日	513.56㎡	表示面積は床の面積
			床を表面洗浄(部分洗浄・ワックス掛け)する	4/年	4日	513.56㎡	
			床を剥離洗浄する	1/年	1日	513.56㎡	
階段	定期清掃	弾性床材	扉・ガラスドアを拭く	1/月	12日	20.96㎡	
			床を掃く(防塵)	1/日	311日	137フロア	各階の階段の数
			床を拭く	1/日	311日	137フロア	各階の階段の数
			手摺りの清掃	1/日	311日	137フロア	
階段	定期清掃	弾性床材	床を表面洗浄(部分洗浄・ワックス掛け)する	4/年	4日	137フロア	各階の階段の数
			床を剥離洗浄する	1/年	1日	137フロア	各階の階段の数

安芸区スポーツセンター No. 2

【共用区域】

清掃対象場所	清掃区分	床材	作業内容	作業回数	1年あたり 作業日数	清掃面積 又は数量	備考
トイレ・洗面所 (男子便所) (女子便所) (身障者便所) B1F~2F テニスコート	日常清掃	陶磁器タイル	床を掃く(防塵)	1/日	311日	106.07㎡	
			床を拭く	1/日	311日	106.07㎡	
			吸殻・紙屑・汚物の処理と容器の清掃	1/日	311日	23個	
			衛生陶器を清掃する	1/日	311日	56基	
			洗面台、鏡を清掃する	1/日	311日	31台	
			トイレトペーパー、水石鹸を補充	1/日	311日	9所	
湯沸室	定期清掃	陶磁器タイル	床を洗剤洗いのする	1/月	12日	106.07㎡	
			扉を拭く	1/週	52日	5枚	
			床を掃く(防塵)	1/週	52日	3.76㎡	
			床を拭く	1/週	52日	3.76㎡	
エレベーター	定期清掃	弾性床材	床を掃く(防塵)	1/月	12日	1基	エレベーターの数
			床を拭く	1/月	12日	1基	エレベーターの数
シャワールーム	日常清掃	陶磁器タイル	洗面台、鏡を清掃する	1/日	311日	8台	
			腰・足洗い場・シャワー室の清掃	1/日	311日	11基	
			床を掃く(防塵)	1/日	311日	229.86㎡	
更衣室	日常清掃	弾性床材	床を拭く	1/日	311日	229.86㎡	
			床を洗剤洗いのする	1/月	12日	229.86㎡	
	定期清掃	弾性床材	扉を拭く	1/週	52日	4枚	

安芸区スポーツセンター No. 3

【共用区域】

清掃対象場所	清掃区分	床材	作業内容	作業回数	1年あたり 作業日数	清掃面積 又は数量	備考
体育室	定期清掃	木製床材	床を掃く(防塵)	3/週	156日	2,383.00㎡	
			床を拭く	3/週	156日	2,383.00㎡	
トレーニング室	定期清掃	弾性床材	床にドレッシングオイル等をかける	6/年	6日	2,383.00㎡	
			床を表面洗浄(部分洗浄・ワックス掛け)する	4/年	4日	403.16㎡	
観覧席	定期清掃	弾性床材	床を剥離洗浄する	1/年	1日	403.16㎡	
			床を掃く(防塵)	1/週	52日	488.50㎡	
			観覧席を拭く	1/週	52日	488.50㎡	
			床を表面洗浄(部分洗浄・ワックス掛け)する	4/年	4日	488.50㎡	
会議室	定期清掃	カーペット	床を剥離洗浄する	1/年	1日	488.50㎡	
			カーペットを除塵する	1/週	52日	77.38㎡	
駐車場・車路	定期清掃	コンクリート	カーペットのしみ取り・補修を行う	1/週	52日	77.38㎡	
			拾い掃き、排水口(溝)の清掃を行う	3/週	156日	1,505.00㎡	
建物の外周・犬走り	日常清掃	石材、アスファルト	拾い掃きする	1/日	311日	514.55㎡	
屋上・バルコニー	定期清掃	石材、アスファルト	拾い掃きする	1/週	52日	569.39㎡	
			床を洗浄する	1/月	12日	569.39㎡	
法面(石垣部分)	定期清掃	石材、アスファルト	拾い掃きする	4/年	4日	180.00㎡	

安芸区スポーツセンター No. 4

【専用区域】

清掃対象場所	清掃区分	床材	作業内容	作業回数	1年あたり 作業日数	清掃面積 又は数量	備考
役員室 (館長室)	定期清掃	カーペット	カーペットを除塵する	1/週	52日	20.67㎡	
			カーペットのしみ取り・補修を行う	1/週	52日	20.67㎡	
			カーペット床のドライ清掃	9/年	9日	20.67㎡	
			カーペット床の洗浄	3/年	3日	20.67㎡	
事務室 (事務室) (講師控室) (保健室) (プール監視室) (指導員室)	定期清掃	弾性床材	床を表面洗浄(部分洗浄・ワックス掛け)する	4/年	4日	154.31㎡	
			床を剥離洗浄する	1/年	1日	154.31㎡	
器具庫	定期清掃	コンクリート	床を掃く(防塵)	4/年	4日	286.51㎡	

【その他】

清掃対象場所	清掃区分	床材	作業内容	作業回数	1年あたり 作業日数	清掃面積 又は数量	備考
ガラス	定期清掃	ガラス	窓ガラス清掃	2/年	2日	1,150.00㎡	高所は年1回とする