

工事名：南2区113号線ほか1路線舗装改良工事（5-1）

工事場所：南区向洋新町三丁目ほか

# 積算参考資料

（注）（この資料は、入札参加者の的確な見積りに資するために、発注者が用いた積算資料を参考として提示するもので、請負契約上拘束力を生じるものではなく、誤謬または契約後の条件変化による場合を除き、契約上の変更対象となりません。）

広島市南区役所建設部地域整備課

## 積算参考資料

（この資料は、入札参加者の的確な見積りに資するために、発注者が用いた積算資料を参考として提示するもので、請負契約上拘束力を生じるものではなく、誤謬または契約後の条件変化による場合を除き、契約上の変更対象となりません。）

提 示 項 目	提 示 事 項						
諸経費関係	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">工種</th> <th style="width: 33%;">施工地域・工事場所区分</th> <th style="width: 33%;">その他補正</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>舗装工事</td> <td>大都市（2）</td> <td>なし</td> </tr> </tbody> </table>	工種	施工地域・工事場所区分	その他補正	舗装工事	大都市（2）	なし
工種	施工地域・工事場所区分	その他補正					
舗装工事	大都市（2）	なし					
復興係数に係る積算について	<p>本工事は、復興係数等適用対象工事であるため、以下の方法で積算を行っている。</p> <p>「土木工事標準積算基準書」等により各工種区分、施工地域補正等を考慮した共通仮設費率（率分）及び現場管理費率にそれぞれの補正係数を乗じている。</p> <p>なお、補正係数については以下のとおりとする。                  【共通仮設費率（率分）：1. 1 現場管理費率：1. 1】</p>						
「発注者指定型」（週休2日施工対象工事）に係る積算について	<p>本工事は、週休2日試行対象工事のうち「発注者指定型」であるため、以下の方法で積算を行っている。</p> <p>「広島市週休2日工事試行要領（土木工事）」により当初設計から4週8休以上であった場合の補正係数を乗じている。</p> <p>なお、補正係数については以下のとおりとする。</p> <p>市場単価（港湾工事は除く）                  【労務費：1. 05】（設計業務委託等技術者単価は除く）                  【機械経費（賃料）：1. 04】                  【共通仮設費率：1. 04】                  【現場管理費率：1. 06】</p> <p>※4週8休に満たなかった場合、現場閉所状況に応じ、補正係数を減じた変更を行う。</p>						