

積算疑義の申立に対する回答書

- 1 案件番号 2023100848001
- 2 工事名 主要地方道広島中島線（温品工区）道路改良工事（5-1）
- 3 開札日 令和6年1月22日
（再度の入札を実施した場合は、再度の入札の開札日）

申立内容	回 答
<p>① 第9003号明細書 事業損失施設費について</p> <p>家屋調査費には週休2日の補正はかけてはいけませんが掛かっている。</p> <p>② 第AMA0019号明細書 明細書 樹木伐採について</p> <p>摘要欄にK1の記載があるが、共通仮設費のみ対象の計算になっていない。 経費計算を間違えているのか？設計書の記載を間違えているのか？ 積算基準ではK1で計算することが間違いではないでしょうか？</p>	<p>① 事前調査費に週休2日の補正をかけていました。</p> <p>② 金入設計書を確認しなければ判明しない内容のものではありませんが、経費計算に誤りがありました。</p>

検証結果
<p>積算疑義申立のあった事項について内容を確認した結果、市の積算に誤りがあり、入札の公正性が損なわれていると認められました。 このため、当該入札を中止します。</p>