
 

工 事 名 ：己斐中第二陸橋補修工事（６－１） 

工事場所：西区己斐中三丁目 

 
 
 
 
 

積算参考資料 
 
 

（注）（この資料は、入札参加者の的確な見積りに資する

ために、発注者が用いた積算資料を参考として提示

するもので、請負契約上拘束力を生じるものではな

く、誤謬または契約後の条件変化による場合を除き、

契約上の変更対象となりません。）  
広島市西区維持管理課  



 

積算参考資料 

（この資料は、入札参加者の的確な見積りに資するために、発注者が用いた積算資料を参考とし

て提示するもので、請負契約上拘束力を生じるものではなく、誤謬または契約後の条件変化によ

る場合を除き、契約上の変更対象となりません。） 

提 示 項 目 提  示  事  項 

 

諸経費関係 

 

 

 

安全対策関係 

 

 

 

仮設関係 

 

 

 

工種 施工地域・工事場所区分 その他補正 

道路維持工事 大都市（２） なし 

 

 

第 000３号明細書 交通管理工 

交通誘導員は、「交通誘導員 B」を延べ１７１人見込んでいる。 

 

 

仮設工の足場は、別紙参考図のとおり見込んでいる。 

 

足場工の単価については、橋梁架設工事の積算（令和６年度版）を基に積算

している。 

 

 

 

【資料１】 



 

 

「発注者指定型」（週休２日試行対象工事）に係る積算について 

 

本工事は、週休２日試行対象工事のうち「発注者指定型」であるため、以下の方法で積算を

行っている。 

 

「広島市週休２日工事等試行要領（土木工事）」により当初設計から４週８休以上であっ

た場合の補正係数を乗じている。 

なお、補正係数については以下のとおりとする。 

市場単価（港湾工事は除く） 

【労務費：１．０５】（設計業務委託等技術者単価は除く） 

【機械経費（賃料）：１．０４】 

【共通仮設費率：１．０４】 

【現場管理費率：１．０６】 

※４週８休に満たなかった場合、現場閉所状況に応じ、補正係数を減じた変更を行う。 

 

 

 

なお、「週休２日交替制工事」の実施を希望する場合、契約締結後７日以内に、「週休２日交

替制工事」の実施を希望する旨を発注者に書面で提出すること。 

受理されれば、「広島市週休２日工事等試行要領（土木工事）」により「週休２日交替制工

事」の補正係数により変更を行う。 

なお、「週休２日交替制工事」補正係数については以下のとおりとする。 

【労務費：１．０５】（設計業務委託等技術者単価は除く） 

【現場管理費率：１．０３】 

※４週８休に満たなかった場合、休日の取得状況に応じ、補正係数を減じた変更を行う。 

 



適用年版 管理費区分資源区分単価コード 単 価 摘 要単 位

見 積 単 価 一 覧 表
名 称

TA0020 ステンレス排水桝

個 R0605

材料単価 全間接費の

      265,450 対象

TA0040 歩道橋用ボルト・ナット・プレート

組 R0605

材料単価 全間接費の

          690 対象

TA0210 フレキシブルパイプ

個 R0605

材料単価 全間接費の

φ75A        15,700 対象

TA0230 つまみ型掃除口

個 R0605

材料単価 全間接費の

φ100A           700 対象

TA1010 技師（Ａ）

人 R0605

労務費(2 全間接費の

       57,000 DaW) 対象

TA1020 技師（Ｃ）

人 R0605

労務費(2 全間接費の

       38,400 DaW) 対象

TA3010 シート張工

人 R0605

労務費 全間接費の

       30,000 対象

TA3020 カッティングシート作成

個 R0605

材料単価 全間接費の

       12,000 対象

TA4010 ﾌﾟﾚｯｼｬﾃﾞﾏﾝﾄﾞ型ｴｱﾗｲﾝﾏｽｸ

個 R0605

材料単価 全間接費の

腰バンド（肺力弁付）       202,000 対象

TA4020 ﾌﾟﾚｯｼｬﾃﾞﾏﾝﾄﾞ型ｴｱﾗｲﾝﾏｽｸ

個 R0605

材料単価 全間接費の

全面型面体        42,400 対象

TA4030 A-ALD用専用継手

個 R0605

材料単価 全間接費の

        6,380 対象

TA4040 ハイカプラ

個 R0605

材料単価 全間接費の

          325 対象

TA4050 防じん機能付呼吸缶

個 R0605

材料単価 全間接費の

        1,560 対象

TA4060 送気マスクエアラインホース

本 R0605

材料単価 全間接費の

       10,900 対象

TA4070 送気マスク用ろ過器

台 R0605

材料単価 全間接費の

      198,000 対象

TA4080 全面型電動ファンマスク

台 R0605

材料単価 全間接費の

       99,300 対象

TA4090 呼吸缶

個 R0605

材料単価 全間接費の

        2,350 対象

-     -124-4-31-105-2-S00-1-00 広島市本設計書の施工条件は積算参考のために 
表示するもので契約書では削除します。



適用年版 管理費区分資源区分単価コード 単 価 摘 要単 位

見 積 単 価 一 覧 表
名 称

TA4100 フィルターガード

個 R0605

材料単価 全間接費の

          960 対象

TA4110 Sy185用カバーグラス

箱 R0605

材料単価 全間接費の

タイプCF         2,640 対象

TA4120 Sy185用バッテリー

個 R0605

材料単価 全間接費の

       20,000 対象

TA4130 ファインガードプロ

箱 R0605

材料単価 全間接費の

       80,000 対象

TA4140 シューズカバーロング

袋 R0605

材料単価 全間接費の

        2,900 対象

TA4150 ニトリル手袋

袋 R0605

材料単価 全間接費の

        5,000 対象

TA4160 化学防護長靴

個 R0605

材料単価 全間接費の

       15,260 対象

TA5010 オールグリップハード400

本 R0605

材料単価 全間接費の

標準色        36,000 対象

TA5020 Tプライマー

本 R0605

材料単価 全間接費の

       10,000 対象

TA5030 ラスタッフ（E）1110

ｋｇ R0605

材料単価 全間接費の

       49,400 対象

TA5040 浸透性錆固定型

ｋｇ R0605

材料単価 全間接費の

       25,200 対象

TA5050 専用補修テープ

巻 R0605

材料単価 全間接費の

       11,200 対象

TA5060 アースコート防錆前処理剤

ｋｇ R0605

材料単価 全間接費の

       33,988 対象

TA5070 アースコート防錆塗料

ｋｇ R0605

材料単価 全間接費の

       14,300 対象

TA5080 アースコート防錆塗料専用シンナー

ｋｇ R0605

材料単価 全間接費の

        1,926 対象

-     -224-4-31-105-2-S00-1-00 広島市本設計書の施工条件は積算参考のために 
表示するもので契約書では削除します。



仮設工計画図（参考図） S=1:200
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注記

 1) 本図面は、既存資料および現地計測を元に作成したものである。

   施工前には必ず現況寸法実測を行い、図面照合等の確認ののち施工

   を行うこと。

 2) 本図は参考図のため、工事着手の際は施工者にて検討のこと。

 3）本橋の交差道路である市道西3区70号線上に仮設工（吊足場）

　　の設置期間中は、車両制限高さを4.1mとすること。

 4) 架空線等は、事前に「防護カバー設置」等の対策を実施すること。

 5) 公安標識は、視認性を確保すること。

 6) 道路の通行規制については、事前に予告看板等を設置し利用者に

   情報を提供すること。
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図 面 名 仮設工計画図（参考図）

設計年月日

縮　尺 図面番号

課　長

R6.5

課長補佐 専門員 検　算 設　計

広島市 西区役所 建設部 維持管理課

　図示

己斐中第二陸橋補修工事（６－１）

１葉中１


